

A)	TOTALE LAVORI	€	352.090,68
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 1	Organico Ufficio Tecnico	€	7.041,81
B2	Allaccio Enel e telefonico	€	5.000,00
B3	Espropriazioni	€	32.000,00
B4	Imprevisti < 5%	€	17.299,37
B5	Spese per pubblicità	€	7.000,00
B6	Autorità di Vigilanza	€	150,00
B7	Acquisto piante, arredo verde attrezzato e impianto illuminazione esterna	€	12.000,00
B8	Per Indagini Geologiche-Geotecniche	€	10.000,00
B9	Relazionbe Geologica-Geotecnica	€	4.000,00
B10	Spese per collaudo statico	€	<u>3.000,00</u>
		tot.	€ <u>97.491,18</u>
B11	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 10.1	I.V.A. sui lavori	20,00% di A	€ <u>70.418,14</u>
		tot.	€ <u>70.418,14</u>
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	167.909,32
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	<u>520.000,00</u>

e costituito dai seguenti elaborati :

1. Dichiarazione in merito alla tipologia delle strutture prefabbricate
2. Relazione
3. Relazione esplicativa sui percorsi
4. Relazione Paesaggistica
5. Elenco prezzi
6. Analisi prezzi
7. Computo metrico
8. Capitolato speciale d'appalto
9. Corografia 1:25.000
10. Stralcio PRG 1:2.000
11. Planimetria particolare 1:200
12. Piante edifici A,B,C,D,E 1:100
13. Planimetria dei percorsi 1:25.000
14. Planimetria catastale ed elenco Ditte
15. Relazione impianto fotovoltaico

Atteso che il progetto è munito del Parere Igienico Sanitario Edilizio Favorevole dell' A. S.P. n. A 106 del 30.08.2011, acquisito al prot. gen. n. 24215 del 16.09.2011 del Comune di Scicli e dei **Pareri Favorevoli**, espressi in Conferenza di Servizio del 26.09.2011 da parte del:

- Genio Civile di Ragusa, che rimanda all'approvazione completa di cui alla Legge 02.02.1974 n.64 artt. 17 e 18 al progetto esecutivo;
- Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa, con parere già espresso con nata prot. 2865/VII U.O.B. del 23.09.2011, rinviando analisi completa al progetto esecutivo.
- Settore Manutenzione del Comune di Scicli.

Considerato che il progetto risulta in variante al P.R.G., il parere tecnico è condizionato al completamento di tutte le procedure di Variante imposte dalla legge e consequenziale approvazione della stessa da parte dell'Assessorato.

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 7 bis comma1 della L. n. 109/94 aggiunto dall' art. 5 della L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii. dal RUP in data 29.09.2011. a condizione che venga approvata la variante al PRG del Comune di Scicli, come imposta dalla legge;

Vista la legge n°109/94 coordinata con le norme della L.R. n°7/2002 , della L.R. n°7/2003 e della L.R. n°16/2005;

Vista la legge regionale n. 12 del 12.07.2011 di recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L.vo n°267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

Approvare il progetto definitivo per l'attivazione di ippoturismo escursionistico e ippoterapia con realizzazione di area di sosta attrezzata e percorsi naturalistico - paesaggistici, redatto dall'Arch. Sandro Zisa e dal geom. Tasca Giuseppe in data 29.07.2011 e successivamente integrato il 21.09.2011, dell' importo complessivo di € 520.000,00 così distinto:

IMPORTO DI PROGETTO		€ 520.000,00
1)	Importo lavori	€ 352.090,68
2)	Importo aggiuntivo per adeguamento calcoli strutturali D.M. 14,9,2005	€
3)	SOMMANO		€ 352.090,68
4)	Oneri per la sicurezza	3,00% di 3)	€ 10.562,72
5)	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta 3) - 4)	€ 341.527,96
A)	TOTALE LAVORI	€ 352.090,68
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 1	Organico Ufficio Tecnico		€ 7.041,81
B2	Allaccio Enel e telefonico		€ 5.000,00
B3	Espropriazioni		€ 32.000,00
B4	Imprevisti	< 5%	€ 17.299,37
B5	Spese per pubblicità		€ 7.000,00
B6	Autorità di Vigilanza		€ 150,00
B7	Acquisto piante, arredo verde attrezzato e impianto illuminazione esterna		€ 12.000,00
B8	Per Indagini Geologiche-Geotecniche		€ 10.000,00
B9	Relazionbe Geologica-Geotecnica		€ 4.000,00
B10	Spese per collaudo statico		€ 3.000,00
		tot.	€ 97.491,18
B11	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	B 10.1 I.V.A. sui lavori	20,00% di A	€ 70.418,14
		tot.	€ 70.418,14
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 167.909,32
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 520.000,00

e costituito dai seguenti elaborati:

1. Dichiarazione in merito alla tipologia delle strutture prefabbricate
2. Relazione
3. Relazione esplicativa sui percorsi
4. Relazione Paesaggistica
5. Elenco prezzi
6. Analisi prezzi
7. Computo metrico
8. Capitolato speciale d'appalto
9. Corografia 1:25.000
10. Stralcio PRG 1:2.000

11. Planimetria particolare	1:200
12. Piante edifici A,B,C,D,E	1:100
13. Planimetria dei percorsi	1:25.000
14. Planimetria catastale ed elenco Ditte	
15. Relazione impianto fotovoltaico	

- 2) Dare atto che il RUP è l'Ing. Pisani Andrea;
- 3) Trasmettere la presente, in originale al Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza, ed in copia al RUP e referente del PIST PISU ing. Andrea Pisani.

IL CAPO VII SETTORE
f.to Ing. Calvo Salvatore

SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato alla determina del capo VII Settore LL.PP. n° 254 del 29.09.2011

Impegno n. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario