



DETERMINAZIONE N. 195 DEL 13/12/2024

REGISTRO GENERALE N. 1833 DEL 13/12/2024

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul Demanio idrico fluviale corsi d'acqua: Torrente Modica Scicli – Torrente Lavinaro Arcieri – Torrente Santa Maria La Nova – Torrente San Bartolomeo ricadenti nel Comune di Scicli CUP: E41J24000050002. CIG: B4486ADE2F. **Determina di aggiudicazione, approvazione verbale ed avvenuta efficacia ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.lgs 36/2023.**

IL TITOLARE DI E.Q. VII SETTORE

PREMESSO CHE:

Il Settore VII, in data 6/3/2024, ha redatto un progetto esecutivo dal titolo “Interventi di somma urgenza di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi d'acqua: T. Modica Scicli, T. Lavinaro Arcieri, T. Santa M. La Nova e T. San Bartolomeo ricadenti nel territorio del Comune di Scicli (RG).” CUP: E41J24000050002, validato con verbale di verifica e validazione (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023); Con nota prot. n° 0010414 del 14 marzo 2024 (protocollo AdB n° 6973 del 14/03/2024), è stato trasmesso al Dipartimento dell'Autorità di Bacino;

CONSIDERATO che il Dipartimento dell'Autorità di Bacino, avendo preso atto della necessità di ricorrere all'esterno della propria struttura organizzativa per il reperimento delle risorse umane necessarie per l'attuazione dei propri programmi d'intervento nell'ambito delle competenze istituzionali, ha individuato nella stipula di apposite convenzione con i Comuni lo strumento idoneo ad implementare il proprio potenziale nel perseguimento delle finalità istituzionali di gestione e manutenzione del territorio e del demanio idrico fluviale;

VISTA la nota prot. prot. n. 44988/2022 del 02/11/2022, assunta al protocollo AdB al n. 19877 del 03/11/2022 con la quale il Comune di Scicli (RG), ha segnalato al Servizio 6 dell'Autorità di Bacino, territorialmente competente, la situazione di criticità idrauliche esistenti nei tratti del T. Modica -Scicli, T. Lavinaro-Arcieri, T. Santa Maria La Nova e T. S. Bartolomeo ricadenti nel Comune di Scicli (RG), richiedendo l'esecuzione di un sopralluogo congiunto al fine di superare le criticità idrauliche esistenti;

VISTA la nota prot. 22003 del 28/11/2022 del Dirigente del Servizio 6 – Pareri e autorizzazioni ambientali– demanio idrico fluviale e Polizia idraulica di Catania Siracusa Ragusa dell'Autorità di Bacino, con la quale è stato trasmesso al Segretario Generale dell'AdB il **verbale di sopralluogo congiunto effettuato in data 25/11/2022** al quale hanno preso parte il personale del Servizio 6 dell'Autorità di Bacino (territorialmente competente) ed il personale del Comune, nel quale sono state accertate le seguenti criticità:

- Torrente Modica -Scicli, tratto coordinate da 36,80833 – 14,71032 (Fontanelle) a 36,76421 – 14,67504 (Cerasella);
 - Torrente Lavinaro-Arcieri, tratto coordinate da 36,786866 – 14,704899 a 36,788266 – 14,704602;
 - Torrente Santa Maria La Nova, tratto coordinate da 36,794296 – 14,718699 a 36,794566 – 14,714803;
 - Torrente S. Bartolomeo, tratto coordinate da 36,776662 – 14,719336 a 36,789113 – 14,711557;
- ricadenti nel Comune di Scicli (RG), che prevede l'esecuzione delle seguenti opere:

1. rifunzionalizzazione delle sezioni idrauliche dei corsi d'acqua mediante la rimozione della vegetazione presente e del materiale alluvionale di qualsiasi tipo e pezzatura presente;
 2. trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei predetti materiali;
- come meglio indicate ed individuate nel progetto esecutivo.

VISTA la nota prot. n. 23749 del 16/12/2022 del Servizio 8, con la quale il Dirigente Generale ha trasmesso al Comune di Scicli (RG) in uno alla richiesta della documentazione necessaria, la bozza di convenzione da sottoscrivere per la concessione del finanziamento dell'intervento in questione;

VISTA la nota prot. n. 0010414 del 14/03/2024 (protocollo AdB n. 6973 del 14/03/2024), con la quale il responsabile unico del procedimento del Comune di Scicli ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui alla richiesta AdB prot. n. 23749 del 16/12/2022, relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico del territorio comunale.

VISTA la nota prot. n. 24511 del 01/10/2024 dei Servizi 6 e 8, con la quale il Dirigente Generale ha trasmesso al

Comune di Scicli (RG), la bozza di convenzione opportunamente rimodulata da sottoscrivere per la concessione del finanziamento dell'intervento in questione;

VISTA la nota prot. 38842/2024 del 22/10/2024, (prot. AdB n. 27022 del 23/10/2024), con la quale il Comune di Scicli ha trasmesso la convenzione relativa agli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Torrenti Modica -Scicli, Lavinaro-Arcieri, Santa Maria La Nova e S. Bartolomeo ricadenti nel Comune di Scicli (RG);

VISTA la Convenzione, prot. 36037 del 01/10/2024, stipulata tra l'Autorità di Bacino e l'Amministrazione Comunale di Scicli, trasmessa con la succitata nota **prot. 38842/2024 del 22/10/2024, prot. AdB n. 27022 del 23/10/2024**, sottoscritta digitalmente dal Sindaco in data 22/10/2024 e successivamente dal **Segretario Generale dell'AdB**, che definisce le funzioni, i ruoli e le attività nell'ambito della esecuzione dell'intervento dal titolo **"interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Torrenti Modica -Scicli, Lavinaro-Arcieri, Santa Maria La Nova e S. Bartolomeo ricadenti nel Comune di Scicli (RG)"**, di cui al citato progetto esecutivo; **VISTO** il DSG 1090/2024 con il quale il DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA SERVIZIO 6 -PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA SERVIZIO 8, approva la Convenzione stipulata tra l'Autorità di Bacino, Ente Beneficiario del finanziamento, e l'Amministrazione Comunale di Scicli, Stazione Appaltante, trasmessa con nota prot. AdB n. 27022 del 23/10/2024 e sottoscritta digitalmente dal Sindaco del Comune e dal Segretario Generale dell'AdB, al fine di definire le funzioni, i ruoli e le attività nell'ambito della esecuzione dell'intervento dal titolo **"Interventi di somma urgenza di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi d'acqua: T. Modica Scicli, T. Lavinaro Arcieri, T. Santa M. La Nova e T. San Bartolomeo ricadenti nel territorio del Comune di Scicli (RG)." CUP: E41J24000050002** di cui al citato Progetto Esecutivo redatto dall'Amministrazione Comunale.

PRESO ATTO che l'intervento di cui all'art.1 del DSG verrà eseguito mediante l'attuazione del **Progetto Esecutivo** dal titolo **"Interventi di somma urgenza di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi d'acqua: T. Modica Scicli, T. Lavinaro Arcieri, T. Santa M. La Nova e T. San Bartolomeo ricadenti nel territorio del Comune di Scicli (RG)." CUP: E41J24000050002** trasmesso dal Comune di Scicli (C.F. 00080070881) con nota prot. n° 0010414 del 14 marzo 2024 (protocollo AdB n° 6973 del 14/03/2024), il cui importo è pari ad € 250.000,00 (di cui € 198.115,35 per lavori ed € 51.884,65 per somme a disposizione dell'amministrazione) distinto come Quadro Tecnico Economico che segue e già approvato da parte del Comune di Scicli (RG) con Verbale di verifica e validazione (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023) dal RUP Geom. Vasile Sebastiano e dal progettista Geom. Portelli Vincenzo:

Quadro Economico

A)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 198.115,35
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.176,00
	Oneri mano d'opera non soggetti a ribasso		€ 11.122,00
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 182.817,35
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Spese Tecniche :		
	Progettazione, direzione, contabilità, piano particellare incentivo art.113 DLgs 50/2016	€ 3.962,31	
B3)	spese conferimento materiali in discarica	€ 3.474,19	
B4)	contributo ANAC	€ 225,00	
B5)	imprevisti e arrotondamenti	€ 637,79	
B6)	I.V.A. e eventuali altre imposte		
	I.V.A sui lavori 22,00%	€ 43.585,38	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 51.884,65	€ 51.884,65
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 250.000,00

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 della convenzione il Comune, nella qualità di soggetto attuatore, per la realizzazione del singolo intervento, assume ed espleta, secondo le indicazioni fornite dal D.Lgs. n. 36/2023, tutte le funzioni di Stazione appaltante come nel seguito elencate:

- genera il codice CUP (Codice Unico Progetto) ed il codice CIG;
- nomina tempestivamente il RUP ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- nomina i soggetti da incaricare per la progettazione nei suoi vari livelli, per la direzione lavori, per il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dispone la costituzione dell'Ufficio di direzione lavori e/o del "Gruppo di Lavoro" per la collaborazione tecnica e amministrativa alle attività del R.U.P., del progettista e del direttore dei lavori e per l'esecuzione delle "attività incentivabili" come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e relativo allegato, dandone tempestiva comunicazione all'AdB;

- redige il "progetto esecutivo" conforme a quanto previsto dal nuovo codice degli appalti 36/2023 (allegato I.7 Sezione III art. 41) corredato da tutti gli elaborati (tecnici, grafici, economici) previsti dalla normativa vigente, elaborato a scala adeguata alla comprensione degli interventi da realizzare ed alla loro ubicazione, completo di cronoprogramma delle attività e delle spese che dovrà essere trasmesso all'AdB entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento. Allo scadere del termine indicato la mancata presentazione del progetto esecutivo comporterà la rescissione automatica di questa convenzione e la liberazione delle somme finanziate;

- esegue la verifica e la validazione dei progetti ai sensi della normativa del codice dei contratti pubblici vigente (art. 42 D.Lgs. 36/2023);

- il "Cronoprogramma delle spese" dell'intervento relativo al costo complessivo dello stesso (comprensivo sia delle somme per "Lavori" che "Somme a disposizione dell'Amministrazione") deve riportare le somme distinte negli Esercizi Finanziari in cui le somme saranno liquidabili in relazione al cronoprogramma delle attività ed ai presunti stati di avanzamento essere sottoscritto dal RUP e dal responsabile del Servizio preposto del Comune interessato, deve essere monitorato, aggiornato tempestivamente ogni qual volta si renda necessario a causa del mancato rispetto dei tempi previsti nel progetto esecutivo.

- comunica all'AdB l'inizio dei lavori, eventuali sospensioni e l'ultimazione dei lavori, curandone l'esecuzione del contratto d'appalto;

- comunica tempestivamente all'AdB eventuali modifiche del crono-programma delle attività e delle spese al fine di potere porre in essere i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili di legge;

- espleta la procedura di gara per l'attuazione dell'intervento;

- espleta le procedure di affidamento;

- formula la proposta di aggiudicazione;

- acquisisce i documenti necessari per la stipula del contratto e stipula il contratto d'appalto;

- dispone il provvedimento di approvazione del Contratto e del quadro economico post-gara, al netto del ribasso d'asta;

- cura la contabilità, predispone gli stati d'avanzamento lavori ed i relativi certificati di pagamento sino all'emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ove previsto dalla normativa vigente;

- trasmette eventuali perizie di assestamento e/o suppletive, redatte ai sensi della normativa vigente ed approvate dal RUP, per la necessaria autorizzazione da parte dell'AdB;

- redige ed approva il quadro di assestamento economico finale e ne determina le economie di progetto ove esistenti;

- nomina il collaudatore tecnico-amministrativo e statico ai sensi della normativa vigente;

- definisce le eventuali controversie in via amministrativa che dovessero insorgere nel corso dei lavori.

Per l'espletamento delle attività dipendenti dall'attuazione della presente convenzione, il Comune si avvale delle risorse umane e professionali disponibili presso il proprio Ente o di professionalità esterne in conformità e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, dandone specifica evidenza nel quadro economico.

CONSIDERATO pertanto che con procedura tramite MEPA RDO n. 4831473 sono state invitate n.ro 5 ditte a presentare l'offerta economica : GANGI IMPIANTI SRL 05738830826 - VIMAN SRL 01526680853 - PACOS SRL – 02617190844 - SI. CO. EDILI S.R.L. 02660610847 - G.C. COSTRUZIONI SRL – 01815370851 entro le ore 9,00 del 25/11/2024;

CONSIDERATO altresì che entro il termine sono pervenute n.ro 4 offerte economiche da parte di: GANGI IMPIANTI SRL 05738830826 - VIMAN SRL 01526680853 - PACOS SRL – 02617190844 - SI. CO. EDILI S.R.L. 02660610847;

VISTO il verbale di gara del 25/11/2024 con il quale, la commissione di gara, propone l'aggiudicazione alla ditta VIMAN SRL 01526680853 viman.srl@legalmail.it con sede in via Toscana n. 6 93014 Mussomeli (CL) che ha offerto il ribasso in percentuale del 41,035% (quarantunovirgolazerotrentacinque%), pubblicato sul sito del Comune dal 25/11/2024 al 10/12/2024;

VISTA la nota, trasmessa alla VIMAN tramite portale MEPA, con la quale sono stati chiesti i chiarimenti a giustificazione del ribasso offerto;

VISTE le giustificazioni trasmesse con nota prot. n. 43558 del 27/11/2024 costituite da: relazione – trattamenti – computo metrico – analisi – elenco – elenco mezzi – report carburante – oneri aziendali;

VISTA l'iscrizione della ditta VIMAN alla white list della Prefettura di Caltanissetta con scadenza il 08/04/2025;

VISTE le richieste di verifiche di rito inoltrate dal R.U.P. il 25/11/2024 e successivi riscontri positivi, nonché il DURC regolare in corso di validità;

VISTO - il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 01/04/2023);

- gli artt. 14 e 48 ss. del D. Lgs. 36/2023, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sottosoglia;

VISTO il nuovo quadro economico post gara:

Quadro Economico post gara

A)	Importo lavori post gara	€ 107.798,25
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.176,00
	Oneri mano d'opera non soggetti a ribasso	€ 11.122,00
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 123.096,25
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Spese Teniche : Progettazione,direzione,contabilità,piano particolare incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	€ 3.962,31
B2)	spese conferimento materiali in discarica	€ 3.474,19
B3)	contributo ANAC	€ 225,00
B4)	imprevisti e arrotondamenti	€ 637,79
B5)	I.V.A. ed eventuali altre imposte I.V.A sui lavori 22,00%	€ 27.081,18
B6)	ribasso d'asta	€ 75.019,10
B7)	iva sul ribasso d'asta	€ 16.504,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 126.903,75 € 126.903,75
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 250.000,00

VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C.T. approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°146 del 23/08/2024;

VISTA la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n°7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188,comma 1 quater del Tuel;

CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva,in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024 – Approvazione del Bilancio pluriennale 2024-2026.

VISTA la determina Sindacale n. 12 del 18/06/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di E.Q. Settore VII (ex posizioni organizzative);

VISTO il D.Lgs. 12 agosto 2000 n°267.

VISTO l'art.107, comma3 lett.D del D.Lgsn°267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa e di principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs267/2000 ed al D. Lgs118/2001.

VISTO il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "al DPCM 28/11/2011.

VISTO l'art. 147 bis del TUEL;

VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

RITENUTO dover provvedere in merito.

VISTO l'OREL;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto, si intendono qui integralmente riportate;

2. APPROVARE il verbale di gara pubblicato all'albo pretorio dell'Ente al prot. N° 3106/2024;

3. DI AFFIDARE i lavori di " manutenzione ordinaria e straordinaria sul Demanio idrico fluviale corsi d'acqua: Torrente Modica Scicli – Torrente Lavinaroo Arcieri – Torrente Santa Maria La Nova – Torrente San Bartolomeo ricadenti nel Comune di Scicli, alla ditta **VIMAN SRL** 01526680853 viman.srl@legalmail.it con sede in via Toscana n. 6 93014 Mussomeli (CL) che ha offerto il ribasso in percentuale del 41,035% (quarantunovirgolazerotrentacinque%), oltre oneri di sicurezza e oneri della manodopera, per un importo contrattuale di € 123.096,25, oltre Iva 10%;

4. **DI DICHIARARE** efficace l'avvenuta aggiudicazione alla ditta "viman srl" di cui alla presente determinazione ai sensi dell'art.17, comma 5, D.lgs 36/2023;

5. **DARE ATTO** che il quadro economico post gara è il seguente:

Quadro Economico post gara			
A)	Importo lavori post gara		€ 107.798,25
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.176,00
	Oneri mano d'opera non soggetti a ribasso		€ 11.122,00
	IMPORTO CONTRATTUALE		€ 123.096,25
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Spese Teniche :		
	Progettazione, direzione, contabilità, piano particolare incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	€ 3.962,31	
B2)	spese conferimento materiali in discarica	€ 3.474,19	
B3)	contributo ANAC	€ 225,00	
B4)	imprevisti e arrotondamenti	€ 637,79	
B5)	I.V.A. ed eventuali altre imposte		
	I.V.A sui lavori 22,00%	€ 27.081,18	
B6)	ribasso d'asta	€ 75.019,10	
B7)	iva sul ribasso d'asta	€ 16.504,20	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 126.903,75	€ 126.903,75
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 250.000,00

6. **DARE ATTO** che la somma complessiva, necessaria all'intervento, è finanziata dal Dipartimento Autorità di Bacino a valere sulle risorse del capitolo di spesa n. 842073 *Spese per interventi di manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti* - cod. SIOPE: U.2.02.02.02.002, Rubrica 11 -, nell'Esercizio Finanziario 2025, giusto DSG n. 1090/2024;

8. **DARE ATTO:**

che il lotto è individuabile a mezzo CIG: B4486ADE2F e CUP: E41J24000050002.

che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n° 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la regione Siciliana;

di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2016 e del Codice di comportamento interno;


che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;

9. **DARE ATTO** che l'impegno spesa verrà effettuato con successivo atto, sull'annualità di Bilancio 2025;

9. **DI DARE ATTO** altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;

10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA SERVIZIO.

Il Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni
Istr. Tec. Geom. Vincenzo Portelli



IL TITOLARE D.I.E.Q. - CAPO VII SETTORE - RUP
Istr. Dir. Tec. Geom. Sebastiano Vasile

