



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V LAVORI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE
PROTEZIONE CIVILE - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it

protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

DETERMINAZIONE L.P. N. 31 DEL 24 SET. 2019

REGISTRO GENERALE N. 1026 DEL 25-9-2019

OGGETTO: CALAMITA' NATURALE DEL 22-23 GENNAIO 2017. Servizio di Collaudo Statico in corso d'opera - Opere sostegno sedi stradali Torrente Modica-Scicli - Tratti via Colombo" - OCDPC N.472_C01 - CIG Z76292DA8C -
Aggiudicazione ed Affidamento incarico ed Efficacia ai sensi dell'art.32 c.7 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm. ii.

IL CAPO V SETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 22 e 23 gennaio 2017, a seguito di allerta meteo da parte della Regione Siciliana, veniva dichiarata la fase di emergenza di criticità identificata con codice arancione;
- per fare fronte alle emergenze alluvionali, agli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei danni provocati alle infrastrutture, condutture idriche e fognarie, nonché al sistema viario, sono stati necessari l'impiego di risorse e interventi legislativi straordinari, sono stati affidati in somma urgenza i primi interventi ritenuti prioritari per l'incolumità pubblica;
- con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2017 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per il territorio del Comune di Scicli;
- l'UTC ha proposto al Dipartimento di Protezione Civile Regionale n. 30 interventi nell'ambito della messa in sicurezza dell'intero territorio comunale;

DATO ATTO:

- dell'ordinanza **OCDPC n.472/2017** (pubblicata sulla G.U.R.I. n.190 del 16/08/2017) recante i " *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatosi dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e nel Comune di Marineo in provincia di Palermo*", con la quale sono stati finanziati n. 17 interventi tra quelli proposti dall'Amministrazione Comunale;
- che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota n.POST/0077348 del 13/12/2017, approva il Piano degli Interventi sopracitato, nel quale risulta inserito l'intervento con cod. 472_C1 -Scicli (RG) "Lavori di sgombero dei detriti e di ripristino delle opere di sostegno del Torrente Modica- Scicli (via Colombo-Stradella Cimitero - Genovese)" dell'importo complessivo di € 180.291,31, disponendo la copertura finanziaria tra le somme della Contabilità Speciale n.6062 ;
- della Disposizione n.03 del 29/08/2018 del D.R.P.C. Servizio S.8 con prot. 0043130/S8.03/DRPC Sicilia del 03/09/2018, ed acquisita al Prot. Gen. n.16932 del 03/09/2018, con la quale dispone la nomina del RUP Ing. A. Pisani, del gruppo di progettazione e della Direzione Lavori, per gli interventi in oggetto;
- della successiva Disposizione n. 102 del 05/06/2019 dal Direttore Generale del DRPC Sicilia, Servizio S.8 con prot. n. 36514/S8.03/DRPC Sicilia del 20/06/2019, ed acquisita al Prot. Gen. n.20246 del 20/06/2019, con la quale si autorizza il Comune di Scicli a procedere all'affidamento diretto di cui all'Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dei servizi di ingegneria, architettura e geologici, nello specifico per la redazione della Relazione Geologica per un importo di € 3.892,31 comprensivo di oneri fiscali ed iva;
- dell'avviso di indagine di mercato per la costituzione di un elenco di tecnici da invitare alla procedura di gara approvato con determina del Capo V Settore RG n.758 del 28/06/2019; pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Scicli dal 27/06/2019 al 12/07/2019 con prot. n. 2019/1583; sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) Servizio contratti Pubblici id. n. 434919 del 01/07/2019; nonché trasmesso all'Ordine degli Ingegneri della provincia di RG, all'Ordine degli Architetti della provincia di RG e all'ordine dei Geologia Sicilia con pec n. 21372 del 01/07/2019.

CONSIDERATO che a far data del 19.04.2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 successivamente modificato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, nr. 56 e la Legge 21 giugno 2017, nr. 96 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare:

SETTORE V LAVORI PUBBLICI - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG - Tel. 0932839111 - Fax 0932839290 lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it
determina aggiudicazione _efficacia collaudatore ing. sidoti carmelo-c_01 sedi stradali tratto via colombo.doc

- o l'art. 23, sui livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi;
- o l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- o l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- o l'art. 31 sul Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- o l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- o l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- o l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- o l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
- o l'art. 37 sulle aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- o l'art. 38 sulle qualificazioni delle stazioni appaltanti e centrali di committenza;

- che ai sensi dell'art. 31, comma 5 del citato D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla G.U. nr. 273 del 22.11.2017, sono state pubblicate le "Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione nr. 1096 del 26.10.2016 e ss.mm.ii.;

VALUTATE altresì le competenze specifiche del personale interno ed i carichi di lavoro assegnato;

RITENUTO dover procedere all'affidamento di incarichi esterni specifici, ad ingegneri, architetti, geologi e società per l'esecuzione di verifiche tecniche, sismiche e sondaggi;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs n. 50/2016, coordinato con d.lgs n. 56/2017;

ATTESO:

- che l'indagine in ordine all'individuazione dei professionisti da invitare a presentare offerta per la redazione di specifica progettazioni, sono da individuare attingendo dall'elenco degli operatori economici iscritti all'Albo Unico Regionale, tenuto presso il Dipartimento Tecnico Regionale ai sensi della L.R. n. 12/2011;

- che per l'affidamento in parola dovranno essere valutate le capacità tecniche e professionali già in sede di indagine;

VISTE le Determine del Capo V Settore:

- R.G. n.758 del 28/06/2019, con la quale è stato approvato l'avviso di indagine di mercato per la costituzione di un elenco di tecnici da invitare alla procedura di gara;

- R.G. n. 814 del 15/07/2019, con la quale è stato approvato l'elenco dei professionisti che hanno manifestato interesse;

VISTO il Verbale di gara dei professionisti invitati alla procedura, con il Cod. 472-C01, datato 01/08/2019 riguardante la proposta di aggiudicazione a favore del professionista con **Istanza Numero 81**, pubblicato all'albo Comunale on-line al prot. n.1925/2019;

RISCONTRATO che il titolare dell'**Istanza Numero 81** è il Dott. Ing. Sidoti Carmelo, con sede in Comiso (RG) Via L. Sciascia n.29; **VERIFICATI** che, in base alla normativa suindicata, sono stati disposti gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di Legge del Professionista Dott. Ing. Sidoti Carmelo;

VISTA la verifica di informativa Antimafia eseguita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia rilasciata dal Ministero dell'Interno, con prot. N. PR_RGUTG_Ingresso_0032998_20190813, al Professionista Dott. Ing. Sidoti Carmelo;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.52 del 18/06/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

RILEVATO che con determina Sindacale n° 12 del 20/05/2019 l'Ing. Pisani Andrea, è stato nominato Capo Settore V° e titolare di posizione organizzativa a tutto il 31/12/2019, nonché si da atto che possiede le competenze e la professionalità per ricoprire il ruolo di RUP;

VISTA la Legge Reg. N° 48/1991;

VISTO il D.Lgs. 12 agosto 2000 n° 267;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss. mm. ii.;

VISTE le linee guida ANAC;

VISTO l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2011;

VISTO il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

RITENUTO dover provvedere in merito.

VISTO l'O.R.E.L.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **PRENDERE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Servizio di Collaudo Statico in corso d'opera - *Opere sostegno sedi stradali Torrente Modica-Scicli - Trattti via Colombo* - **OCDC N.472_C01**, al Dott. Ing. Sidoti Carmelo, con sede in Comiso (RG) Via L. Sciascia n.29, il quale ha offerto il ribasso del 44.789%, sull'importo dell'onorario di € 3.149,66 oltre iva, cassa oneri accessori;
3. **DARE ATTO** che la copertura finanziaria risulta a totale carico del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota n.POST/0077348 del 13/12/2017 tra le somme della Contabilità Speciale n.6062, pertanto, alcun onere graverà sul Bilancio Comunale;
4. **DI CONFERMARE** l'importo del Servizio affidato, a seguito del ribasso offerto del 44.789%, ammonta ad € 1.738,96 oltre iva, cassa oneri accessori, per un importo totale di € 2.148,99, così distinto:

onorario collaudatore C_1	Percentuale	Importo	Importo escluso iva cassa e contributi	Offerta Ribasso 44,789 %	Importo compreso iva cassa e contributi
onorario		€ 2.762,86	€ 2.762,86	€ 1.525,40	€ 1.525,40
cassa	4,00%	€ 110,51			€ 61,02
Sommano		€ 2.873,37			€ 1.586,42
iva	22,00%	€ 632,14			€ 349,01
Sommano		€ 3.505,52			€ 1.935,43
spese	14,00%	€ 386,80	€ 386,80	€ 213,56	€ 213,56
totale		€ 3.892,32	€ 3.149,66	€ 1.738,96	€ 2.148,99


5. **DI DICHIARARE** efficace il presente provvedimento, ai sensi del predetto art. 32, comma 7, del Codice, per il Servizio di Collaudo Statico in corso d'opera - *Opere sostegno sedi stradali Torrente Modica-Scicli - Trattii via Colombo* - OCDPC N.472_C01, al Dott. Ing. Sidoti Carmelo, con sede in Comiso (RG) Via L. Sciascia n.29, il quale ha offerto il ribasso del 44.789%, per l'importo complessivo di € 2.148,99 compresi iva-cassa-oneri accessori;
6. **DI STIPULARE** con il professionista Dott. Ing. Sidoti Carmelo, relativo contratto di appalto, da redigersi in forma di scrittura privata;
7. **DARE ATTO** che:
- il lotto CIG è Z76292DA8C
 - il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n° 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la regione Siciliana;
 - di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2016 e del Codice di comportamento interno;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Settore Finanziario, per tutti i provvedimenti di competenza, nonché al Servizio Segreteria per la pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016, nonché al Dirigente Generale del DRPC Sicilia.

Il Responsabile Ufficio Amministrativo

Geom. Vincenzo Porrelli




IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE - RUP -
Ing. Andrea Pisani

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes the use of specialized software tools and manual review processes. The goal is to identify any discrepancies or anomalies that might indicate errors or fraud.

The third part of the report focuses on the results of the analysis. It provides a clear breakdown of the findings, highlighting areas where the data deviates from expected patterns. This section is crucial for understanding the overall health of the system and identifying potential risks.



The final section of the document provides a summary of the key findings and offers recommendations for future improvements. It suggests implementing more robust data validation checks and regular audits to prevent similar issues from recurring.

Overall, the document serves as a comprehensive guide for anyone involved in data management and analysis. It provides practical insights and actionable advice to ensure the highest quality of data and reporting.