



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 131 DEL 03 GIU 2024
REGISTRO GENERALE N. 489 DEL 03-06-2024

Oggetto: “Lavori di consolidamento degli argini c.da Spinasanta-Torrente Modica- Scicli, nel Comune di Scicli“. OCDPC n.472/2017_C11. – **Aggiudicazione, approvazione verbale di gara e intervenuta efficacia.** - CUP: E42E18000280005
CIG: A040DEE7A5

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

PREMESSO CHE il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota n. POST/0077348 del 13/12/2017, approva il Piano degli Interventi sopracitato, nel quale risulta inserito l'intervento con cod. 472_C11 - Scicli (RG) dei “Lavori di consolidamento degli argini c.da Spinasanta-Torrente Modica-Scicli, nel Comune di Scicli“ dell'importo complessivo di € 586.516,00;

VISTA la L.R. n.12 del 12/10/2023 - “Modifiche alla legge regionale 12/07/2011, n.12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;

VISTI gli art. 14 e 48 e ss. del D.lgs. 36/2023 recanti le soglie di rilevanza comunitaria ed i contratti sotto soglia;

VISTO l'art. 17 c. 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte “;

VISTO l'art. 45 del D.Lgs 36/2023 “Incentivi alle funzioni tecniche” ed il relativo allegato;

VISTO il D.Lgs 81/08 “attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

CONSIDERATO CHE:

- con l'OCDPC n. 472 del 04/08/2017 (pubblicata sulla G.U.R.I. n.190 del 16/08/2017) si indicano i “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatosi dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e nel Comune di Marineo in provincia di Palermo*”;

- il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con nota n. 61078 del 04/11/2017, ha predisposto il piano di finanziamento per n.74 interventi per un importo complessivo di € 10.385.652,90, di cui € 8.000.000,00 con fondi dell'OCDPC 472/2017, ed € 2.385652,90 con fondi della Regione Sicilia;

VISTA la Disposizione n. 07 del 12/09/2018 del D.R.P.C. Servizio S.8 con prot. 0045363/S8.03/DRPC Sicilia del 17/09/2018, ed acquisita al Prot. Gen. n. 28646 del 17/09/2018, con la quale dispone la nomina del RUP Ing. A. Pisani, del gruppo di progettazione e della Direzione Lavori, per gli interventi in oggetto;

VISTA la Determina R.G. n.957 del 25/09/2018 del Capo Settore V° LL.PP., con la quale si riconferma la nomina RUP e del gruppo progettazione e D.L., giusta Disposizione n. 07 del 12/09/2018 del D.R.P.C. Servizio S.8;

VISTO il “Progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di consolidamento degli argini c.da Spinasanta-Torrente Modica-Scicli, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'O.C.D.P.C. n. 472 del 04/08/2017 nel Comune di Scicli (RG)”;

CONSIDERATO CHE per il Comune di Scicli il Tecnico incaricato Ing. Flaccavento Biagio ha predisposto il progetto esecutivo inerente i *Lavori di consolidamento degli argini c.da Spinasanta-Torrente Modica- Scicli, nel Comune di Scicli*“ per un importo complessivo di di € **586.516,00** così distinti:

- per lavori soggetti a ribasso € 364.149,02;
- per oneri di sicurezza €14.273,28;
- per costi manodopera € 93.312,57;
- somme a disposizione dell'amministrazione €114.781,13;

VISTA la determina a contrarre R.G. N. 1864 del 29/12/2023 con la quale è stata indetta la procedura di gara, accertata la somma di € 558.611,00 (€ 586.516,00 – 27.905,00 già accertate) al Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1, Capitolo 105, Bilancio 2023/2025, esercizio 2023 e prenotata ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di Contabilità, la somma complessiva di € 558.611,00 (€ 586.516,00 – 27.905,00 già impegnate) alla Missione 9, Programma 2 ,Titolo 2, M.A. 2, Cap. 362, Bilancio 2023/2025, esercizio 2023, (Accert.425/2023 - Pren. Imp. 1564/2023);

PRESO ATTO CHE:

- la procedura di gara per i lavori di cui all'oggetto, CIG: A040DEE7A5 è stata espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023 con l'invito di 5 (cinque) operatori

economici.

- L'importo totale dell'appalto ammonta ad € 586.516,00 importo complessivo a base di gara di cui:

- € 93.312,57 costo della manodopera;
- € 14.273,28 oneri della sicurezza;
- € 364.149,02 importo a base d'asta soggetto a ribasso;

VISTA l'indiscutibile necessità di procedere all'affidamento di che trattasi;

VISTO che alla data del 29/12/2023 ore 10:00 hanno presentato offerta n. 4 (quattro) operatori economici che hanno formulato l'offerta economica "Valore offerto" sull'importo a base di gara;

VISTO il verbale di gara n.1 del 29/12/2023 pubblicato all'albo pretorio dell'Ente con il quale veniva proposta l'aggiudicazione alla ditta GIADA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Ventimiglia di Sicilia cap. 90020 (PA) Via Portella n. 5 partita IVA 05874170821;

VISTO il certificato del casellario giudiziale dell'impresa aggiudicataria dei lavori;

VISTA la mancanza di annotazioni associabili all'impresa aggiudicataria di cui all'art. 7 del D. Lgs 12 aprile 2006 n.163;

VISTA la ricevuta di pagamento della suddetta impresa all' A.N.A.C.;

VISTE le informazioni societarie e il DURC in corso di validità;

VISTO il certificato della prefettura nella quale la ditta risulta iscritta alla White List in fase di aggiornamento;

VISTI il Casellario Giudiziale, Cariche pendenti, e certificato dell'Agenzia delle Entrate;

VISTE le Linee Guida (ANAC);

VISTO l'POREL, il D.Lgs 165/2001 e il D.Lgs 267/2000;

VISTA la Legge Reg. N° 48/1991;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 02/01/2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 23/02/2023, "Legge di stabilità regionale 2023-2025";

VISTA la Legge regionale n. 3 del 23/02/2023 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025";

RICHIAMATA:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 24/11/2023, con la quale è stato approvato il PTPCT per il triennio 2023 - 2025, quale sezione del PIAO;

- la delibera di G.C. n. 10 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

VISTA la Delibera di C.C. n. 33 del 23.04.2024 di approvazione del DUP;

VISTA la Delibera di C.C. n. 34 del 23.04.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTO l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2011;

VISTO il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvato con delibera di C.C. n. 108 del 21/11/2023;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con delibera di C.C. n. 109 del 21/11/2023;

VISTA la Determina Sindacale di conferimento degli incarichi ai titolari di E.Q. con la quale è stato confermato all'Ing. Andrea Pisani l'incarico relativo alle E.Q. dell'Ente Comunale;

RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate;
2. **APPROVARE** il verbale di gara del 29/12/2023, pubblicato all'albo pretorio dell'Ente;
3. **DI AFFIDARE** i lavori di che trattasi, GIADA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Ventimiglia di Sicilia cap. 90020 (PA) Via Portella n. 5 partita IVA 05874170821 che ha offerto il valore € 297.207,51 oltre oneri della sicurezza e della manodopera, per un importo contrattuale di € 404.793,36 oltre IVA.
4. **DARE ATTO** che la somma di € 558.611,00 (€ 586.516,00 – 27.905,00 già accertate) occorrente per l'espletamento dei lavori di che trattasi risulta prenotata per effetto della determina a contrarre R.G. N° 1864 del 29/12/2023 Imp.1684/2023
5. **DARE ATTO** che il R.U.P. è l'Ing. Andrea Pisani;
6. **NOMINARE**
 - o il Direttore dei Lavori Arch. Canni Giovanni;
 - o Il CSE Ing. Venera Sciuto;
7. **DI DICHIARARE EFFICACE** l'aggiudicazione ai sensi dell'art.17, comma 5, D.lgs 36/2023;
8. **DARE ATTO:**
 - Che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 5 lettera a) del TUEL;
 - che il lotto CIG è A040DEE7A5;

- che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la regione Siciliana;
 - di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2016 e del Codice di comportamento interno;
9. **DI DARE ATTO** altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;
10. Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg dalla sua pubblicazione o, in alternativa quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana

Il Resp.le Amministrativo

Favalea Ofik

IL TITOLARE di E.Q. - SETTORE V
Ing. Andrea Pisani

[Handwritten signature of Ing. Andrea Pisani]

